



ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 11 - 01 / 2022
 ANEXO TÉCNICO NÚM. 01 / 2022
 Acciones para Desarrollo Integral
RESUMEN GENERAL

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S), EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) Y/O LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS MANIFIESTAN) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2022; EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA, Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

ENTIDAD FEDERATIVA: GUANAJUATO

FI-PROAGUA-19

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO					Número de Acciones	Número de Municipios	Número de Localidades
	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	ORGANISMO OPERADOR	OTROS			
Componente Agua potable								
Mejoramiento de eficiencia	3,715,000.00	0.00	0.00	3,715,000.00	0.00	7,430,000.00	11	10
Componente Alcantarillado								
Mejoramiento de eficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
Componente Saneamiento								
Mejoramiento de eficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
TOTAL	3,715,000.00	0.00	0.00	3,715,000.00	0.00	7,430,000.00	11	10

NOTA: Los montos de inversión en los formatos del presente Anexo Técnico, se anotarán en pesos con dos decimales. EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN CUATRO EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 15 DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2022.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

M.B.A. VICENTE ZEPEDA LÓPEZ
 DIRECTOR LOCAL GUANAJUATO

POR EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

M.D. FRANCISCO DE JESUS GARCÍA LEÓN
 DIRECTOR GENERAL

ACCIONES PARA DESARROLLO INTEGRAL

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S), EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADORES) Y/O LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2022: EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA, Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

ENTIDAD FEDERATIVA: GUANAJUATO

F1-PROAGUA-20



NÚMERO DE ACCIÓN	INSTANCIA EJECUTORA / RFC	ORGANISMO OPERADOR	LOCALIZACIÓN		GRADO DE MARGINACIÓN (CONAPO)	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	ESTRATEGIAS IMPACTADAS*		TIPO DE ACCIÓN	SUB ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	ATENCIÓN AL PROGRAMA TRANSVERSAL	HAB. CENSO 2020	FECHA VALIDACIÓN EXPED.	ORDEN DE ATENCIÓN (NUMERAL 2,3 R.O.)	ESTRUCTURA FINANCIERA					% DE APOYO FEDERAL APLICADO	
			CLAVE INEGI (9 POSICIONES)	MPIO.			LOCALIDAD	OPC. 1									OPC. 2	FEDERAL	ESTADO	MPIO.	O. OPERADOR		OTROS
AGUA POTABLE MEMORAMIENTO DE EFICIENCIA																							
1	JUNAJA/ 3MA840106356	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE CELAYA (JUNAJA)	110050134	CELAYA	CABECERA MUNICIPAL	MUY BAJO	CORRECCIÓN DE ERROR EN MEDIANTE EL SUMINISTRO DE 69 MICROMEDIDORES (69 DE 1 PULGADA Y 1 DE 1/2 PULGADA) EN USUARIOS CON ALTOS CONSUMOS. INCLUIR TODO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PP	(A3) GESTIÓN COMERCIAL	Suministro e instalación de micromedidores	MICROMEDIDOR	69	P4	340397	22/11/2021	5	315,554.60		315,554.60	631,109.20	50.0%		
2	JUNAJA/ 3MA840106356	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE CELAYA (JUNAJA)	110050134	CELAYA	CABECERA MUNICIPAL	MUY BAJO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 52 MICROMEDIDORES (39 DE 1/2 PULGADA, 10 DE 1 PULGADA Y 2 DE 1/2 PULGADA) EN USUARIOS CON ALTOS CONSUMOS. INCLUIR TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PP	(A3) PERDIDAS FÍSICAS DE AGUA	Suministro e instalación de micromedidores	MICROMEDIDOR	52	P4	340397	23/11/2021	5	734,445.40		734,445.40	1,468,890.80	50.0%		
IMPORTE DE LA ACCIÓN APME																	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	2,100,000.00	50.0%
IMPORTE DE LA ACCIÓN APME																	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	500,000.00	50.0%
3	SNAPASMA/ 5MA9103006N9	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DO DE SAN MIGUEL DE (SNAPASMA)	110050001	SAN MIGUEL DE ALENDE	CABECERA MUNICIPAL	BAJO	ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL (PDI)	PP	(A5) ESTUDIOS DIAGNÓSTICOS	Plan de Desarrollo Integral	ESTUDIO	1	P4	72452	21/07/2021	5	250,000.00	0.00	250,000.00	500,000.00	50.0%		
IMPORTE DE LA ACCIÓN APME																	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	500,000.00	50.0%

Handwritten signature

Handwritten signature

ACCIONES PARA DESARROLLO INTEGRAL

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIOS(S), EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADORES) Y/O LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, APPLICABLES A PARTIR DE 2022; EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA, Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

ENTIDAD FEDERATIVA: GUANAJUATO

F1-PROAGUA-20

NÚMERO DE ACCIÓN	INSTANCIA EJECUTORA / RFC	ORGANISMO OPERADOR	LOCALIZACIÓN		GRADO DE MARGINACIÓN (CONAPO)	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	ESTRATEGIAS IMPACTADAS*		TIPO DE ACCIÓN	SUB ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	ATENCIÓN AL PROGRAMA TRANSVERSAL	HABS. CENSO 2020	FECHA VALIDACIÓN EXPED.	ORDEN DE ATENCIÓN (NUMERAL 2,3 R.O.)	ESTRUCTURA FINANCIERA					% DE APOYO FEDERAL APLICADO	
			CLAVE INEGI (9 POSICIONES)	MPIO.			LOCALIDAD	OPC. 1									OPC. 2	FEDERAL	ESTADO	MPIO.	O. OPERADOR		OTROS
8	Comisión del Agua Potable y Saneamiento de Guatemala CEA 91004 Z1Z	JUNTA MUNICIPAL DE ACAMBARO (JUMAPAV)	110020001	ACAMBARO	BAJO	ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL (PDI)	PP		(A-5) ESTUDIOS Y DIAGNOSTICOS	Plan de Desarrollo Integral	ESTUDIO	1	P4	56597	20/10/2021	5	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	450,000.00	50.0%
9	Comisión del Agua Potable y Saneamiento de Guatemala CEA 91004 Z1Z	COMITÉ MUNICIPAL DE ACANTARILLA Y SAN DIEGO DE LA UNION (CMAPAS)	110290001	SAN DIEGO DE LA UNION	MEDIO	ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL (PDI)	PP		(A-5) ESTUDIOS Y DIAGNOSTICOS	Plan de Desarrollo Integral	ESTUDIO	1	P4	7946	20/10/2021	5	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	360,000.00	50.0%
10	Comisión del Agua Potable y Saneamiento de Guatemala CEA 91004 Z1Z	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE ACANTARILLA Y SAN DIEGO DE LA UNION (SMAPAS)	110190001	JERECUARO	BAJO	ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL (PDI)	PP		(A-5) ESTUDIOS Y DIAGNOSTICOS	Plan de Desarrollo Integral	ESTUDIO	1	P4	8011	25/10/2021	5	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	360,000.00	50.0%
11	Comisión del Agua Potable y Saneamiento de Guatemala CEA 91004 Z1Z	JUNTA MUNICIPAL DE ACANTARILLA Y SAN DIEGO DE LA UNION (JUMAPAV)	110440001	VILLAGRAN	BAJO	ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL (PDI)	PP		(A-5) ESTUDIOS Y DIAGNOSTICOS	Plan de Desarrollo Integral	ESTUDIO	1	P4	28109	27/10/2021	5	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	360,000.00	50.0%
IMPORTE DE LA ACCIÓN APME																	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	450,000.00	50.0%
IMPORTE DE LA ACCIÓN APME																	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	360,000.00	50.0%
IMPORTE DE LA ACCIÓN APME																	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	360,000.00	50.0%
IMPORTE DE LA ACCIÓN APME																	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	360,000.00	50.0%
SUBTOTAL																	3,715,000.00	0.00	0.00	3,715,000.00	0.00	7,430,000.00	50.0%
IMPORTE DE LA ACCIÓN ALCME																	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S), EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) Y/O LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2022. EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA, Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMIENDOSE A CUMPLIRLA.

ENTIDAD FEDERATIVA:

GUANAJUATO

CALENDARIO DE LICITACIONES

F1-PROAGUA - 21

COMPONENTE/ SUBCOMPONENTE	NO.	DESCRIPCIÓN	FECHAS										ASIGNACIÓN (PESOS)				
			CONVOCATORIA	VISTA A LA OBRA	JUNTA DE ACABARACIONES	RECEPCION DE PROBLEMAS	ABERTURA DE PROBLEMAS	FALLO	FIRMA CTO. ANTIPO	PAGO ANTIPO	INICIO TERMINO*	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	OPERADOR/ OTRO	TOTAL	
Mejoramiento de Eficiencia	1	CORRECCION DE ERRORES DE MICROMEDICION MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 69 MICROMEDIDORES (68 DE 1 PULGADA Y 1 DE 1/2 PULGADA) EN USUARIOS CON ALTOS CONSUMOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. CABECERA MUNICIPAL, CELAVA	06/05/2022	N/A	12/05/2022	03/06/2022	03/06/2022	24/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	08/07/2022	04/11/2022	315,554.60			315,554.60	631,099.20
Agua potable/	2	SUMINISTRO E INSTALACION DE 52 MACROMEDIDORES (39 DE 2 PULGADAS, 10 DE 3 PULGADAS, 1 DE 4 PULGADAS Y 2 DE 6 PULGADAS) EN USUARIOS CON ALTOS CONSUMOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. CABECERA MUNICIPAL, CELAVA	06/05/2022	N/A	12/05/2022	03/06/2022	03/06/2022	24/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	08/07/2022	04/11/2022	754,445.40			754,445.40	1,468,990.80
ESTUDIOS Y DIAGNOSTICOS	3	ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL (PDI). CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL DE ALLENDE	06/05/2022	N/A	12/05/2022	03/06/2022	03/06/2022	24/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	08/07/2022	04/11/2022	250,000.00			250,000.00	500,000.00
ESTUDIOS Y DIAGNOSTICOS	4	ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL (PDI). CABECERA MUNICIPAL, MORELEON	06/05/2022	N/A	12/05/2022	03/06/2022	03/06/2022	24/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	08/07/2022	04/11/2022	225,000.00			225,000.00	450,000.00
GESTION COMERCIAL	5	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1700 MICROMEDIDORES TIPO CHORRO MULTIPLE DE 1/2" DE DIAMETRO, CLASE METROLOGICA TIPO "C" DE LA NORMA NOM 012-SCFI-1994. INCLUYE REHABILITACION DE CUADRO DE MEDICION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FELIPE, GUANAJUATO. CABECERA MUNICIPAL, SAN FELIPE	06/05/2022	11/05/2022	12/05/2022	27/05/2022	27/05/2022	08/06/2022	13/06/2022	13/06/2022	22/06/2022	29/06/2022	950,000.00			950,000.00	1,900,000.00
ESTUDIOS Y DIAGNOSTICOS	6	ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL (PDI). CABECERA MUNICIPAL, SAN FRANCISCO DEL RINCON	06/05/2022	N/A	12/05/2022	03/06/2022	03/06/2022	24/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	08/07/2022	04/11/2022	250,000.00			250,000.00	500,000.00
ESTUDIOS Y DIAGNOSTICOS	7	ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL (PDI). CABECERA MUNICIPAL, CORTAZAR	06/05/2022	N/A	12/05/2022	03/06/2022	03/06/2022	24/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	08/07/2022	04/11/2022	225,000.00			225,000.00	450,000.00
ESTUDIOS Y DIAGNOSTICOS	8	ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL (PDI). CABECERA MUNICIPAL, ACAMBARO	06/05/2022	N/A	12/05/2022	03/06/2022	03/06/2022	24/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	08/07/2022	04/11/2022	225,000.00			225,000.00	450,000.00
ESTUDIOS Y DIAGNOSTICOS	9	ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL (PDI). CABECERA MUNICIPAL, SAN DIEGO DE LA UNION	06/05/2022	N/A	12/05/2022	03/06/2022	03/06/2022	24/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	08/07/2022	04/11/2022	180,000.00			180,000.00	360,000.00
ESTUDIOS Y DIAGNOSTICOS	10	ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL (PDI). CABECERA MUNICIPAL, JERECUARO	06/05/2022	N/A	12/05/2022	03/06/2022	03/06/2022	24/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	08/07/2022	04/11/2022	180,000.00			180,000.00	360,000.00
ESTUDIOS Y DIAGNOSTICOS	11	ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL (PDI). CABECERA MUNICIPAL, VILLAGRAN	06/05/2022	N/A	12/05/2022	03/06/2022	03/06/2022	24/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	08/07/2022	04/11/2022	180,000.00			180,000.00	360,000.00
Alcantarillado/ Mejoramiento de Eficiencia													3,715,000.00	0.00	0.00	3,715,000.00	7,430,000.00
Subtotal													0.00			0.00	
Subtotal													0.00	0.00	0.00	0.00	
Subtotal													0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL													3,715,000.00	0.00	0.00	3,715,000.00	7,430,000.00

NOTAS:
 * Indicar en el primer renglon la fecha de inicio y en el segundo la de su término.
 Las inversiones consignadas en este formato deberán corresponder a la inversión total
 Los montos de inversión en los formatos del presente Anexo Técnico, se anotarán en pesos, con dos decimales.
 EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN CUATRO EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 15 DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2022.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

M.B.A. VICENTE ZEPEDA LÓPEZ
 DIRECTOR LOCAL GUANAJUATO

POR EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

M.D. FRANCISCO DE JESUS GARCIA LEÓN
 DIRECTOR GENERAL